

**Государственный контракт № 07/12  
на выполнение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей  
вследствие лесных пожаров, на территории земель лесного фонда Республики**

**Тыва**

**ИКЗ 24 21701045467170101001 0051 020 0000 244**

---

г. Кызыл

« 26 » декабря 2024 г.

Государственное автономное учреждение Республики Тыва «Тувинская база авиационной охраны лесов от пожаров» (ГАУ РТ «Авиалесоохрана»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Куулара Алаша Артуровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Автономное учреждение Республики Хакасия «Леса Хакасии» (АУ РХ «Леса Хакасии»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ио директора Троцкий Денис Николаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Межрегиональным планом маневрирования лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием на 2024 год, утверждённым приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 01.04.2024 г. № 188, заключили настоящий государственный контракт на выполнение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров (далее – Контракт) о нижеследующем:

### **1. Предмет Контракта**

1.1. В связи с введением постановлением Правительства Республики Тыва «О введении в лесах режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Республики Тыва» от 30.06.2024 г. № 331 режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, на территории земель лесного фонда Республики Тыва в 2024 году (далее – Работы).

1.2. Работы выполняются путём тушения лесного пожара и включают в себя:

– обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или космических средств в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;

– доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно;

– локализацию лесного пожара;

– ликвидацию лесного пожара;

– наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание; – предотвращение возобновления лесного пожара.

1.3. Работы выполняются в соответствии с требованиями, предусмотренными Техническим заданием на выполнение Работ на территории земель лесного фонда Республики Тыва в 2024 году, Приложение № 1 к Контракту (далее – Техническое задание).

1.4. Заказчик в свою очередь обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения Работ, принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с условиями Контракта.

## **2. Условия исполнения Контракта**

2.1. Заказчик осуществляет контроль за процессом выполнения Работ, а также приёмку выполненных Работ в натуральном и стоимостном выражении.

2.2. Выполнение Работ подтверждается подписанным Заказчиком Актом приёмки выполненных работ (Форма Акта приёмки выполненных работ – Приложение № 2 к Контракту).

## **3. Стоимость Работ и порядок расчётов**

3.1. Общая цена по настоящему Контракту составляет **925 799,91 (девятьсот двадцать пять тысяч семьсот девяносто девять) рублей 91 копеек**, в соответствии с Расчётом цены Контракта на выполнение Работ на территории земель лесного фонда Республики Тыва командой работников ПДПС Исполнителя в количестве 12 человек (6 дней) – Приложение № 4 к настоящему Контракту, НДС не облагается. Цена Контракта может быть изменена по основаниям, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и действующим законодательством Российской Федерации, о чём Сторонами составляется дополнительное соглашение к настоящему Контракту. В стоимость Работ по Контракту включаются расходы на оплату труда, налоги и обязательные платежи, начисляемые на фонд оплаты труда, оплата за выполненные прыжки с парашютом и спуски со спусковым устройством, оплата нахождения работников Исполнителя вне места постоянной дислокации, расходы на связь, стоимость доставки работников Исполнителя, материальные запасы, и другие расходы, необходимые для выполнения Работ.

3.1.1. Расходы на оплату труда, налоги и обязательные платежи, начисляемые на фонд оплаты труда, оплата за выполненные прыжки с парашютом и спуски со спусковым устройством, оплата нахождения работников Исполнителя вне места постоянной дислокации (суточные), определяются в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Исполнителя.

3.1.2. Расходы на связь и другие затраты, необходимые для выполнения Работ определяются по фактически произведённым затратам Исполнителя.

3.1.3. Материальные запасы определяются согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

3.1.4. Стоимость доставки работников Исполнителя определяется согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

3.1.5. Иные затраты определяются согласно Приложению № 4 к настоящему Контракту.

3.2. Доставка работников Исполнителя в пункты временной дислокации, определенные Заказчиком, к местам выполнения Работ и возвращение их обратно в пункты постоянной дислокации работников Исполнителя, или иные пункты, определенные Исполнителем, осуществляется как воздушными судами, так и иным (автомобильным, железнодорожным, водным транспортом) и относится к другим расходам, необходимым для выполнения Работ.

3.2.1. В случае если доставка работников Исполнителя производится Исполнителем стоимость транспортных расходов складывается из фактически произведённых затрат по доставке работников Исполнителя наземным или авиационным способом к согласованному с

Заказчиком пункту отправки, в пункты временной дислокации, определенные Заказчиком, к местам выполнения Работ, иным пунктам, определенным Исполнителем и обратно в пункты постоянной дислокации работников Исполнителя, или иные пункты, определенные Исполнителем, и включается в стоимость Работ по настоящему Контракту. В случае если в ходе исполнения настоящего Контракта изменились условия доставки работников Исполнителя, и доставка работников Исполнителя была включена в стоимость Работ, но осуществлялась Заказчиком полностью, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Контракту с исключением расходов по доставке работников Исполнителя из стоимости Работ. В случае если в ходе исполнения настоящего Контракта изменились условия доставки работников Исполнителя, и доставка работников Исполнителя была включена в стоимость Работ, но осуществлялась частично Заказчиком, Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Контракту с включением фактических расходов Исполнителя по доставке работников Исполнителя в стоимость Работ.

3.2.2. В случае доставки работников Исполнителя Заказчиком стоимость доставки в пункты временной дислокации, определенные Заказчиком, к местам выполнения Работ, иным пунктам, определенным Исполнителем и обратно в пункты постоянной дислокации работников Исполнителя, или иные пункты, определенные Исполнителем, не включается в стоимость Работ по настоящему Контракту и оплачивается Заказчиком самостоятельно по отдельным Контрактам/Договорам, заключаемым между Заказчиком и лицами, предоставляющими транспортные услуги. В случае если в ходе исполнения настоящего Контракта изменились условия доставки работников Исполнителя, и доставка осуществлялась полностью или частично Исполнителем, то Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Контракту с включением фактически понесённых расходов Исполнителя по доставке работников Исполнителя в стоимость Работ.

3.3. Оплата Работ осуществляется в зависимости от объёмов фактически выполненных Работ, в порядке, установленном пунктом 3.4. настоящего Контракта.

3.4. Расчёты по настоящему Контракту производятся в рублях Российской Федерации путём безналичного перевода денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

Расчёт по настоящему Контракту производится Заказчиком в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приёмки выполненных Работ.

3.5. Денежные обязательства Заказчика перед Исполнителем по Контракту считаются выполненными с даты поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя.

3.6. Источник финансирования: средства бюджетной организации.

#### **4. Контроль за выполнением Работ**

4.1. Заказчик осуществляет текущий контроль за выполнением Работ, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к Работам, установленными в Техническом задании.

4.2. В случае если Исполнитель своим действием или бездействием препятствует уполномоченному представителю Заказчика в проведении мероприятий по текущему контролю за выполняемыми Работами, такое действие либо бездействие может быть расценено Заказчиком как нарушение условий Контракта.

4.3. При выявлении нарушений Исполнителем условий Контракта в ходе осуществления текущего контроля за выполнением Работ, Заказчик предъявляет Исполнителю в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента выявления нарушений, претензию в письменной форме с уведомлением о вручении.

4.3.1. В случае если Исполнитель согласен с претензией, Стороны действуют в соответствии с подпунктом 5.1.8. Контракта.

4.3.2. В случае если Исполнитель не согласен с претензией, он направляет Заказчику мотивированный ответ с уведомлением о вручении в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

4.3.3. В случае если Заказчик не согласен с ответом Исполнителя, он привлекает независимых экспертов, обладающих необходимыми знаниями по существу претензии Заказчика, о чём уведомляет Исполнителя в письменном виде с уведомлением о вручении в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения ответа Исполнителя.

## 5. Права и обязанности Исполнителя

### 5.1. Исполнитель обязуется:

5.1.1. Выполнить Работы, установленные разделом 1 настоящего Контракта.

5.1.2. Обеспечить организацию сбора команд своих работников, а также передачу их Заказчику во временное оперативное подчинение.

5.1.3. Обеспечить готовность своих работников к выполнению Работ.

5.1.4. Обеспечить своих работников продуктами питания или денежными средствами на их приобретение из расчёта на 5 (Пять) суток, включая время нахождения в пути.

5.1.5. Обеспечить страхование своих работников, направляемых к местам выполнения Работ, от несчастного случая, а также вакцинацию против клещевого энцефалита.

5.1.6. Представить поимённый список своих работников, направляемых к местам выполнения Работ, с указанием должности, допусков к видам Работ.

5.1.7. Предоставлять Заказчику Акт приёмки выполненных работ с приложением Сводной ведомости затрат.

5.1.8. По требованию Заказчика за свой счёт устраниТЬ недостатки, допущенные при выполнении Работ, в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Контракта, согласовав с Заказчиком способ и время дополнительных Работ.

5.1.9. Нести ответственность за качество Работ по настоящему Контракту.

### 5.2. Исполнитель имеет право:

5.2.1. Организовать доставку своих работников, по согласованию с Заказчиком, в пункты временной дислокации, определенные Заказчиком, к местам выполнения Работ и обратно в пункты постоянной дислокации работников Исполнителя, или иные пункты, определенные Исполнителем, с включением произведённых расходов в стоимость Работ, в соответствии с подпунктом 3.2.1. Контракта.

5.2.2. Самостоятельно принимать решения о необходимости применения той или иной технологии и тактики выполнения Работ.

5.2.3. Пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Контракта.

5.2.4. При проведении Работ, по распоряжению руководителя тушения лесного пожара, изменять режим работы и продолжительность рабочего дня, с учётом характера лесного пожара, особенностей проведения Работ и медицинских рекомендаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом руководитель тушения лесного пожара ведёт учёт времени, фактически отработанного каждым работником Исполнителя.

## **6. Права и обязанности Заказчика**

### **6.1. Заказчик обязуется:**

6.1.1. Оплатить Исполнителю Работы в порядке, установленном разделом 3 настоящего Контракта.

6.1.2. Организовать доставку работников Исполнителя в пункты временной дислокации, определенные Заказчиком, к местам выполнения Работ и обратно в пункты постоянной дислокации работников Исполнителя, или иные пункты, определенные Исполнителем, за исключением случая, когда Исполнитель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом 5.2.1. настоящего Контракта.

6.1.3. Обеспечивать работников Исполнителя на местах выполнения Работ горючесмазочными материалами для лесопожарной техники и оборудования.

6.1.4. Оказывать помощь в обеспечении питанием работников Исполнителя, непосредственно участвующих в выполнении Работ.

### **6.2. Заказчик имеет право:**

6.2.1. Контролировать выполнение Работ в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта.

6.2.2. Пользоваться другими правами, если их реализация не противоречит требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Контракта.

## **7. Порядок приёмки Работ**

7.1. Приёмка Работ у Исполнителя осуществляется Заказчиком на основании предоставляемого Исполнителем Акта приёмки выполненных работ, Сводной ведомости затрат, подписанных уполномоченным представителем Исполнителя, уполномоченным представителем Заказчика.

7.2. Заказчик, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта приёмки выполненных Работ, при отсутствии замечаний, направляет Исполнителю подписанный Акт приёмки выполненных Работ, а при наличии замечаний – письменный мотивированный отказ от приёмки Работ с уведомлением о вручении. В случае мотивированного отказа от приёмки Работ, определенных Контрактом, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

7.3. В случае если Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта приёмки выполненных работ не предоставит Исполнителю письменный мотивированный отказ от приёмки Работ и не подпишет Акт приёмки выполненных работ, Работы будут считаться выполненными Исполнителем в полном объёме и надлежащим образом.

## **8. Ответственность Сторон**

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Размер штрафа за нарушение обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств) устанавливается Контрактом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.7. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.9. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
- д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
- е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
- ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
- з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
- и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке (выбираются варианты, в зависимости от цены Контракта (этапа)):

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.12. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 ФЗ № 44-ФЗ, начисляется пена в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 8.8 настоящего Контракта.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.15. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается выполнение работ, не соответствующих требованиям к качеству, объему выполняемых работ, установленных настоящим Контрактом.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.17. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.18. В случае не перечисления Исполнителем неустоек (штрафов, пени) в срок, указанный в требовании, Заказчик вправе осуществить списание суммы неустоек (штрафов, пени) из представленного Исполнителем обеспечения исполнения Контракта, либо произвести взыскание неустоек (штрафов, пени) в бесспорном порядке, без согласия Исполнителя путём удержания Заказчиком суммы неустоек (штрафов, пени) при окончательном расчёте с Исполнителем.

8.19. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, вытекающих из условий настоящего Контракта.

8.20. При наступлении несчастных случаев с работниками Исполнителя Стороны несут ответственность в соответствии с Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденным приказом Минтруда России от 20.04.2022 г. № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».

## **9. Гарантийные обязательства**

9.1. Работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с требованиями, установленными настоящим Контрактом, действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими выполнение Работ.

## **10. Срок выполнения Работ**

10.1. В соответствии с положениями пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, Стороны установили, что условия настоящего Контракта применяются к их отношениям, возникшим с «04» июля 2024 года.

## **11. Срок действия Контракта**

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2024 г. включительно, а в части, касающейся финансовых расчётов до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Настоящий Контракт прекращает своё действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Контрактом или законодательством Российской Федерации.

## **12. Порядок рассмотрения споров**

12.1. Все споры и разногласия по настоящему Контракту, возникшие при исполнении условий настоящего Контракта, Стороны решают путём переговоров, с составлением необходимых документов.

12.2. Споры и разногласия, которые возникли вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту и по которым не было достигнуто соглашение путём переговоров разрешаются Арбитражным судом Республики Тыва.

## **13. Обстоятельства непреодолимой силы**

13.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой

силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях ситуаций, объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, за исключением лесных пожаров, землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия, аномальные погодные условия, а также издание актов государственных и муниципальных органов, решения федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.

13.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

13.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трёх) последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путём направления письменного уведомления другой Стороне.

#### **14. Порядок заключения, изменения и расторжения Контракта**

14.1. Настоящий Контракт может заключаться путём обмена подписанными Сторонами и скреплёнными печатями Исполнителя и Заказчика скан-копиями Контракта, с последующим обменом подписанными Сторонами и скреплёнными печатями Исполнителя и Заказчика оригиналами Контракта.

14.1.1. До момента получения Сторонами оригиналов Контракта, оформленных в соответствии с пунктом 14.1. настоящего Контракта скан-копии Контракта, оформленные в соответствии с пунктом 14.1. настоящего Контракта имеют юридическую силу оригинала Контракта.

14.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Условия настоящего Контракта могут изменены по соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **15. Прочие условия**

15.1. В случае изменения у одной из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 7 (Семи) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону, причём в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

15.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.3. Настоящий Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и находится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

15.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

- Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение Работ на территории земель лесного фонда Республики Тыва в 2024 году.
- Приложение № 2 – форма Акта приёмки выполненных Работ.
- Приложение № 3 – форма Сводной ведомости затрат.
- Приложение № 4 – Расчёт цены Контракта на выполнение Работ на территории земель лесного фонда Республики Тыва командой работников ПДПС Исполнителя в количестве 12 человек (6 дней).

**16. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон**

<b>ЗАКАЗЧИК:</b>	<b>ИСПОЛНИТЕЛЬ:</b>
<p><b>ГАУ РТ «Авиалесоохрана»</b></p> <p>Адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, дом 149. e-mail: <a href="mailto:yuristaviales@mail.ru">yuristaviales@mail.ru</a> тел. 8(39422)50001 ОГРН 1091719000230 ИНН 1701045467 КПП 170101001</p> <hr/> <p>Банковские реквизиты: БИК 019304100 р/счет: №03224643930000001200 к/счет: № 40102810945370000080 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТЫВА БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА Г.КЫЗЫЛ. л/с 30126U42870, 31126U42870</p> <div style="text-align: right;"> <p>Руководитель М.П.</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>A.A. Куулар</p> </div>	<p><b>АУ РХ «Леса Хакасии»</b></p> <p>Адрес: 655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский р-он, д. Чапаево, ул. Мира, дом 2А.</p> <p>Фактический адрес: 655017, Республика Хакасия, город Абакан, улица Чертыгашева 90, 1 этаж, правое крыло. Тел. 8-3902-20-25- 01.</p> <p>ОГРН: 1201900000906 ИНН 1903029323 КПП 190301001</p> <hr/> <p>Банковские реквизиты: БИК 019514901 р/счет: № 03224643950000008000 к/счет: № 40102810845370000082 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ // УФК по Республике Хакасия, г. Абакан л/с 30806E97020</p> <div style="text-align: right;"> <p>Директор М.П.</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>Д.Н. Троцкий</p> </div>

**Техническое задание  
на выполнение Работ на территории земель лесного фонда Республики Тыва в 2024 году**

**Место выполнения Работ:** Территория земель лесного фонда Республики Тыва.

**1. Требования к Исполнителю**

1. Исполнитель – бюджетное (автономное) учреждение, подведомственное федеральным органам исполнительной власти (органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления);
- 1.2. у Исполнителя в наличии подготовленные лётчики-наблюдатели, имеющие действующие свидетельства лётчика-наблюдателя;
- 1.3. у Исполнителя в наличии парашютно-десантная пожарная служба (ПДПС), укомплектованной инструкторами ПДПС (включая старших), инструкторами ППК и ДПК, ППГ и ДПГ, парашютистами-пожарными, десантниками-пожарными (работниками ПДПС);
- 1.4. у Исполнителя в наличии средства пожаротушения – ручной противопожарный инвентарь, технические средства пожаротушения; средства связи – радиостанций коротковолнового диапазона, ультракоротковолнового авиационного диапазона, ультракоротковолнового диапазона наземных каналов связи с рабочими частотами;
- 1.5. согласно заявке Заказчика, Исполнитель производит выделение групп работников ПДПС;
- 1.6. Исполнитель имеет возможность обеспечить парашютно-пожарные (десантно-пожарные) команды автономным пребыванием в течение не менее пяти суток, при выполнении работ по тушению лесных пожаров;
- 1.7. Исполнитель в период нахождения в пунктах временной дислокации обеспечивает готовность личного состава парашютно-пожарных команд к совершению прыжков с парашютом и спусков со спусковым устройством, десантно-пожарных команд к спускам со спусковым устройством, подготовка к вылету парашютно-пожарной (десантно-пожарной) команды производится не более чем за 15 мин.

**2. Требования к персоналу, лесопожарному оборудованию и таборному снаряжению**

**Исполнителя**

- 2.1. работники ПДПС Исполнителя должны иметь действующие свидетельства специалистов ПДПС со сроком окончания не менее 150 суток на момент прибытия в распоряжение Заказчика;
- 2.2. работники ПДПС Исполнителя непосредственно участвующие в десантировании и тушении лесных пожаров должны быть застрахованы от несчастных случаев на производстве;
- 2.3. работники ПДПС Исполнителя непосредственно участвующие в тушении лесных пожаров должны быть привиты от клещевого энцефалита;
- 2.4. работники ПДПС Исполнителя должны быть обучены методам проведения разведки путём объезда, обхода кромки лесного пожара;
- 2.5. работники ПДПС Исполнителя должны знать и уметь применять тактические приёмы ликвидации лесных и торфяных пожаров;

- 2.6. лесопожарное оборудование работников Исполнителя должно обеспечивать работоспособность на протяжении всего периода выполнения работ;
- 2.7. средства десантирования (парашютные системы, спусковые устройства) должны быть исправны, укомплектованы, иметь назначенный ресурс по сроку службы на протяжении всего периода выполнения работ по тушению лесных пожаров.
- 2.8. средства индивидуальной защиты и таборное снаряжение работников Исполнителя должно обеспечивать автономное гигиеническое пребывание в лесу до 45 суток.

### **3. Требования и порядок выполнения работ по тушению лесных пожаров**

- 3.1. выполнение работ по тушению лесного пожара (участка кромки крупного лесного пожара) производится на основании производственного задания, выдаваемого старшему группы работников ПДПС Исполнителя (руководителю тушения лесного пожара) уполномоченным органом представителя Заказчика.
- 3.2. действия работников Исполнителя по тушению лесного пожара начинаются с момента получения письменного задания (сообщения о пожаре) и считаются законченными после возвращения сил и средств пожаротушения Исполнителя на места их постоянной дислокации, местам выполнения работ по тушению другого лесного пожара;
- 3.3. в целях организации взаимодействия все подразделения лесопожарных организаций должны быть оснащены средствами связи;
- 3.4. обязательным для подразделений лесопожарных организаций, участвующих в тушении лесного пожара, является их обеспечение радиосвязью ультракоротковолнового диапазона; 3.5. координация связи между подразделениями лесопожарных организаций осуществляется региональными диспетчерскими службами субъектов и федеральной диспетчерской службой Федерального агентства лесного хозяйства;
- 3.6. начальным действием по тушению лесного пожара является его обследование;
- 3.7. обследование лесного пожара проводится руководителем тушения лесного пожара и работниками подразделений лесопожарных организаций по всей кромке лесного пожара;
- 3.8. обследование лесного пожара проводится с использованием наземных, авиационных и (или) космических средств в целях установления:
  - а) вида и скорости распространения лесного пожара, его контура и примерной площади;
  - б) основных типов (видов) горючих материалов;
  - в) тактических частей лесного пожара (фронт, фланги и тыл);
  - г) наиболее опасного направления распространения лесного пожара (создание угрозы ценным лесным насаждениям и (или) насаждениям, в которых возможен переход лесного пожара в верховой, объектам экономики и населённым пунктам);
  - д) наличия естественных и искусственных препятствий для распространения лесного пожара;
  - е) возможного усиления или ослабления лесного пожара вследствие особенностей лесных участков и рельефа местности на пути его распространения, а также из-за изменений метеорологической обстановки;
  - ж) возможности подхода, подъезда к кромке лесного пожара и применения механизированных средств локализации и тушения лесного пожара;
  - з) наличия источников водоснабжения и возможности их использования;
  - и) наличия опорных полос для проведения отжига и условий прокладки минерализованных полос;
  - к) безопасных мест стоянки транспортных средств, расположения людей;

- л) путей отхода лиц, осуществляющих тушение лесного пожара, на случай возникновения опасности усиления огня, возможных мест укрытия;
- 3.9. при организации наземного обследования руководитель тушения лесного пожара устанавливает количество и состав работников Исполнителя, ставит перед ними задачи, определяет порядок передачи полученной информации;
- 3.10. после проведения обследования лесного пожара руководитель тушения лесного пожара определяет план выполнения работ по его тушению и в устной форме доводит до руководителей каждого подразделения лесопожарных организаций, участвующих в тушении лесного пожара;
- 3.10.1. план выполнения работ по тушению лесного пожара включает в себя:
- а) технические способы и тактические приёмы ликвидации лесного пожара;
  - б) сроки выполнения отдельных мероприятий по тушению лесного пожара;
  - в) распределение имеющихся в наличии сил и средств пожаротушения по периметру лесного пожара;
  - г) организация связи с подразделениями лесопожарных организаций;
  - д) привлечение дополнительных сил и средств пожаротушения;
  - е) мероприятия по сбору информации о ситуации на лесном пожаре, ходе проведения работ по его тушению;
- 3.11. при тушении крупных лесных пожаров с целью обеспечения руководства и взаимодействия, руководитель тушения лесного пожара составляет схему тушения лесного пожара (далее – Схема тушения), на которой отображаются основные элементы принятого им плана выполнения работ;
- 3.11.1. при необходимости в Схему тушения, в связи с изменившейся обстановкой, могут вноситься корректировки;
- 3.11.2. новая Схема тушения составляется в случае необходимости внесения существенных изменений в план выполнения работ по тушению лесного пожара;
- 3.11.3. при тушении крупных лесных пожаров, для которых фактический или планируемый период тушения занимает более 3 суток, Схема тушения составляется ежедневно;
- 3.11.4. схема тушения лесного пожара составляется до 9 часов утра текущего дня, с предоставлением копий Схем тушения руководителям подразделений лесопожарных организаций, участвующих в тушении лесного пожара;
- 3.11.5. копия Схемы тушения по запросу предоставляется в Оперативный штаб Комиссии Федерального агентства лесного хозяйства по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности (далее – Оперативный штаб), Оперативный штаб по охране лесов от пожаров субъекта и (или) комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- 3.11.6. в случаях, когда в ходе тушения лесного пожара требуется внести значительные корректировки в план выполнения работ по тушению, новые Схемы тушения составляются в любой момент времени в течение всего периода тушения лесного пожара;
- 3.11.7. схема тушения составляется в произвольном масштабе с использованием топографической или лесопожарной карт, в том числе в электронном виде, при необходимости может быть нанесена на планшет с планом лесонасаждений;
- 3.11.8. схема тушения составляется с обязательным указанием даты и времени составления, фамилией и подписью лица, её составившего;
- 3.11.9. схема тушения состоит из графической и текстовой частей, отображающих план выполнения работ по тушению лесного пожара;
- 3.11.10. графическая часть Схемы тушения содержит:

- а) топографическую основу, отображающую основные необходимые элементы топографии;
  - б) контур лесного пожара по состоянию на момент составления Схемы тушения, направление распространения отдельных элементов или всей кромки лесного пожара, его площадь; в) привязку к местности (при наличии - с указанием квартальной сети);
  - г) критические направления и факторы, влияющие на процессы принятия решений и условия проведения действий по тушению лесного пожара;
  - д) наличие естественных (реки, ручьи, озера, водоёмы) или искусственных (дороги, тропы, минерализованные полосы) препятствий и опорных линий;
  - е) расположение подразделений лесопожарных организаций, участвующих в тушении лесного пожара, с указанием секторов и участков лесного пожара (при необходимости указываются расстановка сил и средств пожаротушения);
  - ж) основные задачи подразделений лесопожарных организаций, участвующих в тушении лесного пожара, включая указание основного (оптимального) направления тушения лесного пожара;
- 3.11.11. отображение тактической обстановки на Схеме тушения осуществляется с использованием унифицированных символов; 3.11.12. текстовая часть Схемы тушения содержит:
- а) информацию о построении управления силами пожаротушения на лесном пожаре;
  - б) информацию для обеспечения взаимодействия и связи между подразделениями лесопожарных организаций на лесном пожаре;
  - в) дополнительную информацию, необходимую для обеспечения эффективности тушения лесного пожара;
- 3.11.13. в случае необходимости руководитель тушения лесного пожара отображает на Схеме тушения иную дополнительную графическую и (или) текстовую информацию;
- 3.11.14. при получении Схемы тушения руководители подразделений лесопожарных организаций, участвующих в тушении лесного пожара обязаны сопоставить данную Схему тушения со своим имеющимся картографическим материалом;
- 3.12. при расчёте сил и средств пожаротушения руководители подразделений лесопожарных организаций, участвующих в тушении лесного пожара, учитывают силу и скорость распространения лесного пожара, возможность его развития в верховой пожар;
- 3.12.1. при отсутствии возможности сокращения времени реагирования численность работников подразделений лесопожарных организаций, участвующих в тушении лесного пожара и количество средств пожаротушения, направляемых на пожар, должна быть увеличена не менее чем в 2 раза;
- 3.12.2. при обнаружении в пути следования к месту лесного пожара другого лесного пожара, руководитель подразделения лесопожарной организации, следующего к месту лесного пожара, сообщает об обнаруженном пожаре в специализированную диспетчерскую службу. Следование к месту пожара прекращается только по распоряжению региональной диспетчерской службы субъекта или федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров или Оперативного штаба;
- 3.12.3. локализация лесного пожара производится путём выполнения комплекса действий, направленных на предотвращение возможности дальнейшего распространения горения путём создания минерализованных полос и (или) полностью потушенных участков кромки по всему периметру лесного пожара и условий для его ликвидации имеющимися силами и средствами пожаротушения;
- 3.12.4. первоначальным этапом локализации лесного пожара является остановка его распространения, включающая в себя действия лесопожарных организаций, направленные на

остановку распространения кромки лесного пожара, в первую очередь, на опасных и критических направлениях, на которых может возникнуть угроза ценным насаждениям, населённым пунктам и объектам экономики;

3.12.5. локализованным считается лесной пожар, при котором созданы условия для его нераспространения путём ограничения его по всему периметру заградительными минеральными полосами и (или) потушенными участками кромки, и (или) естественными преградами;

3.13. выбор тактических приёмов, методов и способов тушения лесных пожаров осуществляется руководителем тушения лесного пожара и старшими работниками подразделений лесопожарных организаций с учётом особенностей лесной растительности, рельефа местности, типов почв, вида пожара, его интенсивности и размера, текущих и прогнозируемых погодных условий, наличия сил и средств пожаротушения, обеспечения безопасного проведения работ, а также особенностей тушения пожаров на лесных участках, загрязнённых радионуклидами;

3.13.1. при тушении лесных пожаров используют два метода - прямой и косвенный;

3.13.2. прямой метод применяется, в основном, при тушении низовых лесных пожаров слабой и средней интенсивности в случаях, когда есть возможность непосредственно потушить кромку лесного пожара и (или) создать у кромки лесного пожара заградительную полосу;

3.13.3. при скорости ветра более 5 м/сек, а также при 4 и 5 классах пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды, предельное время прибытия и начала проведения работ по тушению на участках 1 – 3 классов природной пожарной опасности лесов уменьшается в 2 раза;

3.13.4. косвенный метод применяется при тушении низовых сильных и верховых лесных пожаров, когда линия остановки огня выбирается на определенном расстоянии от кромки лесного пожара;

3.13.5. при тушении лесных пожаров применяются следующие способы и технические средства:

а) захлестывание огня (сбивание пламени) по кромке лесного пожара;

б) засыпка кромки лесного пожара грунтом;

в) прокладка заградительных и опорных минерализованных полос;

г) отжиг горючих материалов перед кромкой лесного пожара;

д) тушение водой и огнетушащими растворами, в том числе с применением авиации;

3.13.6. захлестывание огня (сбивание пламени) по кромке лесного пожара применяют для остановки продвижения огня при тушении низовых лесных пожаров слабой и средней интенсивности;

3.13.7. засыпка кромки лесного пожара грунтом применяется на лёгких песчаных и супесчаных слабо задернёных почвах, когда применение захлестывания огня малоэффективно, а быстрая прокладка заградительных полос невозможна;

3.13.8. прокладка заградительных и опорных минерализованных полос производится тракторной техникой с почвообрабатывающими орудиями, ручными (в том числе механизированными) орудиями в целях:

а) локализации лесных пожаров без предварительной остановки их распространения непосредственным воздействием на кромку;

б) локализации лесных пожаров, распространение которых было приостановлено;

в) применения отжига от опорных полос;

3.13.9. заградительные и опорные минерализованные полосы должны своими концами упираться в естественные или искусственные противопожарные барьеры (дороги, ручьи, минерализованные полосы);

- 3.13.10. при отсутствии механизированных средств либо невозможности их применения (в случаях небольших лесных пожаров, трудностей маневрирования из-за густоты древостоя, заболоченности местности, горного рельефа, отсутствия транспортных путей) минерализованные полосы прокладываются с помощью ручных орудий;
- 3.13.11. заградительные полосы создаются шириной 1,4 м при возникновении слабых средних лесных пожаров (скорость продвижения огня меньше 1 м/мин.) и шириной до 9 м – при сильных лесных пожарах (скорость продвижения огня более 3 м/мин.);
- 3.13.12. заградительные полосы, созданные с применением химических огнетушащих веществ (ретардантов, пенообразователей и смачивателей) – опорные химические полосы;
- 3.13.13. отжиг производится в целях тушения верховых лесных пожаров всех видов, а также низовых лесных пожаров высокой и средней интенсивности;
- 3.13.14. пуск отжига производится от имеющихся на площади лесного пожара естественных и (или) искусственных опорных полос, а при их отсутствии – от специально созданных опорных полос, проложенных различными способами, в том числе с использованием взрывчатых материалов, растворов химических веществ, шириной от 0,3 м до 9 м в зависимости от интенсивности и вида лесного пожара;
- 3.13.15. для ускорения выжигания минерализованной полосы используются различные способы отжига (линейный, гребёнкой, ступенчатый, метод опережающего огня);
- 3.13.16. при тушении верховых лесных пожаров производится выжигание напочвенных горючих материалов в полосе, равной расстоянию двух возможных скачков верхового пожара (до 600 метров);
- 3.13.17. тушение водой и огнетушащими растворами применяется в целях осуществления прямого тушения кромки лесных пожаров и (или) косвенного тушения низовых сильных, подземных и верховых лесных пожаров путём создания временных опорных полос для проведения отжига;
- 3.13.18. при тушении лесных пожаров используются огнетушащие растворы, обладающие экологической безопасностью для окружающей среды и санитарной безопасностью для людей, работающих в зоне лесного пожара;
- 3.13.19. выбор способов и технических средств тушения лесного пожара в зависимости от вида, интенсивности и скорости распространения лесного пожара, наличия транспортной и водной сети в районе тушения, особенностей прилегающей территории, наличия сил и средств пожаротушения, намечаемых тактических приёмов и сроков тушения, метеорологической обстановки, а также периода начала тушения лесного пожара относительно светового времени суток, определяется руководителем тушения лесного пожара и руководителями подразделений лесопожарных организаций самостоятельно;
- 3.13.20. периметр крупного пожара с учётом рельефа местности и растительного покрова, наличия естественных и искусственных рубежей и имеющихся сил и средств пожаротушения по решению руководителя тушения лесного пожара может разграничиваться на сектора и участки лесного пожара, за которыми руководителем тушения лесного пожара закрепляются ответственные лица;
- 3.13.21. ответственные лица обеспечивают сбор информации о текущей обстановке, обеспечение работ и руководство всеми привлекаемыми силами и средствами пожаротушения, организацию их взаимодействия на данном секторе (участке) лесного пожара;
- 3.13.22. тушение лесного пожара с применением авиации производится в целях снижения интенсивности горения на кромке лесного пожара, чтобы создать для наземных сил и средств

- пожаротушения условия для перехода от косвенного метода тушения лесного пожара к прямому; приостановления распространения горения до прибытия наземных сил и средств пожаротушения к местам тушения лесных пожаров;
- 3.13.23. после локализации лесного пожара руководитель тушения лесного пожара обязан лично осмотреть границы лесного пожара или привлечь для осмотра частей кромки лесного пожара работников подразделений лесопожарных организаций, участвующих в тушении лесного пожара, в целях подтверждения надёжности локализации всей кромки лесного пожара;
- 3.13.24. в местах, где выявлена необходимость усилить локализацию, немедленно проводятся меры по прокладке дополнительных заградительных и минерализованных полос;
- 3.13.25. ликвидация лесного пожара является завершающим действием, когда устанавливается, что отсутствуют условия для возобновления лесного пожара, после завершения работ по дотушиванию и окаруливанию;
- 3.13.26. после ликвидации лесного пожара производится прекращение всех работ по тушению и возврат сил и средств пожаротушения к местам постоянной дислокации или направление их на тушение других лесных пожаров;
- 3.13.27. в случае, когда на ликвидированном лесном пожаре в течение 5 дней произошло возобновление горения от потушенных частей лесного пожара, данный пожар считается возобновившимся;
- 3.13.28. наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание заключается в ликвидации очагов горения, оставшихся на пройдённой пожаром площади после его локализации;
- 3.13.29. проводится дотушивание всех очагов горения в полосе шириной до 50 - 70 метров (на расстоянии двойной высоты древостоя) от локализованной кромки лесного пожара в целях исключения возможного переброса огня за границы локализованной кромки;
- 3.13.30. предотвращение возобновления лесного пожара (окаруливание пожара) состоит в осмотре пройдённой огнём площади с целью предотвращения его возобновления от скрытых очагов горения, не выявленных при дотушивании;
- 3.13.31. окаруливание проводится до полного прекращения горения на кромке лесного пожара и организуется в процессе его остановки, когда по мере продвижения вдоль ликвидируемой кромки лесного пожара оставляется часть работников, которые ликвидируют очаги загораний за опорной полосой и по кромке лесного пожара;
- 3.13.32. после выполнения работ по тушению лесного пожара (локализации кромки крупного лесного пожара) и возвращения в пункт дислокации, руководителем тушения лесного пожара (старшим группы) составляется отчёт о выполнении производственного задания и докладная записка о ходе тушения лесного пожара, применявшихся методах и средствах тушения лесного пожара.



**ЗАКАЗЧИК:**  
ГАУ РТ «Авиалесоохрана»  
Руководитель  
М.Н.  
А.А. Куулар



Приложение № 1  
к Техническому заданию (Приложение № 1 к  
Контракту от « \_\_\_\_\_ » 2024 г. № \_\_\_\_\_ )

**Форма Производственного задания**

Субъект РФ, авиаабаза	авиаотделение, лесничество:			
Производственное задание № <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
<b>I. Цель задания</b> (нужное отметить X)				
1.1 Тренировочный: прыжок с парашютом <input type="checkbox"/> 1.2 Тушение лесного пожара <input type="checkbox"/> 1.3 Локализация кромки лесного пожара <input type="checkbox"/> 1.4 Прочие виды работ (конкретизация задания) <input type="checkbox"/>				
Примечание: заполняется один из пунктов 1.1 - 1.4				
Срок выполнения задания <input type="text"/> 20 <input type="text"/> день, месяц год				
<b>II. Способ доставки</b> (нужное отметить X)				
2.1 С парашютом <input type="checkbox"/> 2.2 Со спусковым устройством <input type="checkbox"/> № заявки на полет (путевого листа) <input type="text"/> Летчик-наблюдатель <input type="text"/> (Фамилия И.О.) , выпускающий <input type="text"/> (Фамилия И.О.)				
2.3 Посадкой ВС <input type="checkbox"/> 2.4 Наземным (водным) транспортом <input type="checkbox"/>				
Характеристика площадки приземления				
Географические координаты** широта <input type="text"/> 0 <input type="text"/> I <input type="text"/> II долгота <input type="text"/> 0 <input type="text"/> I <input type="text"/> II				
<b>III. Район выполнения работ</b>				
Субъект РФ <input type="text"/> Лесничество <input type="text"/> Участковое лесничество <input type="text"/> № квартала (урочище) <input type="text"/>				
Географические координаты* широта <input type="text"/> 0 <input type="text"/> I <input type="text"/> II долгота <input type="text"/> 0 <input type="text"/> I <input type="text"/> II				
Расположение участка работ от авиаотделения <input type="text"/> 0 <input type="text"/> KM от ближайшего населенного пункта <input type="text"/> 0 <input type="text"/> KM от места высадки: <input type="text"/> 0 <input type="text"/> KM азимут <input type="text"/> расстояние <input type="text"/>				
<b>IV. Принадлежность лесов</b> (нужное отметить X)				
Леса Рослесхоза <input type="checkbox"/> Земли ООПТ <input type="checkbox"/> Арендатор <input type="text"/> (наименование) <input type="text"/> (наименование)				
<b>V. Определение категории сложности пожара</b>				
Наименование показателей	Градация в баллах			Итоговая оценка баллах
	0	0,5	1	
Класс природной пожарной опасности	IV-V	III	II-II	
Класс пожарной опасности по условиям погоды	II	III	IV-V	
Ветер м/с	до 5	5-8	более 8	
Характеристика рельефа (угол в градусах)	до 12	12-24	более 24	
Площадь пожара на момент начала тушения	до 1	1-5	более 5	
	ИТОГО			
заполняется летчиком-наблюдателем (работником лесной службы)				
Задание выдал, летчик-наблюдатель		20 <input type="text"/> час, мин. день, месяц год		
Медосмотр перед вылетом проведен***		М.П.		
		Задание получил, старший группы		
		(подпись)		

Категория пожара	Сумма баллов
Первая	0-2,5
Вторая	2,5-4,5
Третья	4,5

Примечание:  
 \* Номер задания: первая группа (три цифры) порядковый номер пожара или "T" - тренировка, "P" - прочие работы;  
 вторая группа (две цифры) очередной номер задания для данного пожара (тренировки и пр.)  
 \*\* Заполняются при наличии на борту ВС систем спутниковой навигации (GPS)  
 \*\*\* При вылете с промежуточных аэродромов, посадочных площадок и аэропортов, где отсутствует медсанпункт, решением о допуске работников ПДЛС к выполнению прыжков с парашютом (спусков со спусковым устройством) принимается инструктограммой группы.  
 Отказ от медицинского освидетельствования рассматривается как нарушение трудовой дисциплины

#### **ЧАСТЬ 2. ВЫЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ**

<b>VII. К выполнению задания приступили</b>		(нужно отметить X)
5.1 Пожар потушен	<input type="checkbox"/>	20
площадь ликвидации, га		20
5.2 Кромка пожара локализована	<input type="checkbox"/>	20
протяженность локализованной кромки, м		20
5.3 Пожар сдан на дотушивание и окарауливание	<input type="checkbox"/>	20
площадь пожара, га		20
Пожар на дотушивание и окарауливание принял		20

**Примечание:** заполняется одним из пунктов 5.1 – 5.3

VIII. Сведения о выполнении прочих видов работ

#### **IX. Причины невыполнения задания в установленный срок**

Х. Работа та художник

#### XI. Движение продуктов питания

Положено по норме  
Выдано  
Израсходовано

#### Section 1

(Фамилия И.О., должность, подпись)

Digitized by srujanika@gmail.com

---

**XII. Группа убыла с пожара** (нужное отметить X) 20

### XIII. Заключение о выполнении задания

Старший летчик-наблюдатель (начальник аэромедослужбы) 20

Отчет проверен \_\_\_\_\_ М.И.Л. 20

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ

ИСКУШЕНИЕ  
ОГРН 1201900000000

АУ «Леса Хакасии»

**А.А. Куулар** **Д.Н. Троцкий**

Digitized by srujanika@gmail.com

Приложение № 2  
к Контракту  
от \_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_

**ФОРМА АКТА**  
**приёмки выполненных Работ**  
**АКТ**  
**приёмки выполненных Работ**  
№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » 2024 г.

Государственное автономное учреждение Республики Тыва «Тувинская база авиационной охраны лесов от пожаров» (ГАУ РТ «Авиалесоохрана»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Куулара Алаша Артуровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Автономное учреждение Республики Хакасия «Леса Хакасии» (АУ РХ «Леса Хакасии»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ио директора Троцкий Денис Николаевич, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что согласно Контракту на выполнение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, на территории земель лесного фонда Тоджинского лесничества Сыстыг-Хемское участковое лесничество в 2024 году № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » 2024 г. Исполнителем по состоянию на « \_\_\_\_\_ » 2024 г. выполнен следующий объем Работ по Контракту:

№	Наименование работ	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Выполнение работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров, на территории земель лесного фонда Республики Тыва в 2024 году				

что составляет \_\_\_\_\_.

Следует к перечислению по настоящему \_\_\_\_\_.

Вышеперечисленные работы выполнены полностью в срок.

Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

Заказчик

Исполнитель

ГАУ РТ «Авиалесоохрана»

АУ РХ «Леса Хакасии»

**ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА**

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГАУ РТ «Авиалесоохрана».**

М.П.

А.А. Куулар

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

**АУ РХ «Леса Хакасии»**

Д.Н. Троцкий

М.П.

20

Приложение № 3  
к Контракту  
от \_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_

**ФОРМА СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ ЗАТРАТ СВОДНАЯ  
ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ**  
«\_\_\_\_\_» 2024 г.

Вид затрат	Количество	Сумма (руб.)
1	2	3
1. Оплата труда		
2. Налоги и обязательные платежи		
3. Оплата нахождения групп Исполнителя вне места постоянной дислокации (чел/дней)		
4. Материальные запасы (продукты питания)		
7. Материальные запасы (ГСМ, расходные материалы для бензопил, воздуходувок)		
8. Оплата труда водителей		
9. Налоги и обязательные платежи (водители)		
10. Материальные запасы (ГСМ доставка)		
<b>11. ИТОГО прямых затрат</b>		
12. Полная себестоимость работ		
13. Иные затраты		
<b>ВСЕГО затрат</b>		

**ФОРМА СВОДНОЙ ВЕДОМОСТИ ЗАТРАТ СОГЛАСОВАНА**

**ЗАКАЗЧИК:**

ГАОУ РТ «Авиалесоохрана».




А.А. Куулар

М.П.

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

ГАОУ РХ «Леса Хакасии»



Д.Н. Троцкий

Приложение № 4  
к Контракту  
от \_\_\_\_\_ 2024г. № \_\_\_\_\_

**Предварительный Расчет цены Договора на выполнение Работ на территории земель лесного фонда Республики Тыва  
командой работников АУ РХ "Леса Хакасии" в количестве 12 человек (6 дней, в том числе 3 дня в режиме  
передислокации), в том числе по категориям:**

№ п/п	Вид расходов	Расчет	Кол-во	Стоимость за	Сумма, руб.
				1 ед. (руб.)	
1.	<b>Оплата труда инструктора ПДПС</b>				<b>60 757,42</b>
1.1.	Оплата труда, работы на пожаре 8 часов, чел./час.	1 чел. * 1,66 час.* 1 дн.= 1 чел./час	2	741,17	1 230,34
1.2.	Оплата труда, работы на пожаре сверхурочные часы (в 1,5 размере) ст.99 ТК, чел./час.	1 чел. * 2 час.* 1 дн.= 2 чел./час.	2	1 111,76	2 223,52
1.3.	Оплата труда, работы на пожаре сверхурочные часы (в 2 размере) ст.99 ТК, чел./час.	1 чел. * 3 час.* 1 дн.= 3 чел./час.	3	1 482,34	4 447,02
1.4.	Оплата труда, работы на пожаре в выходные дни, чел./час.	1 чел. * 12 час.* 2 дн.= 24 чел./час	24	1 482,34	35 576,16
1.5.	Оплата труда, в режиме передислокации, чел./час.	1 чел. * 29,34 час.	29,34	588,97	17 280,38
2.0	<b>Оплата труда десантника-пожарного, парашютиста-пожарного</b>				<b>406 202,19</b>
2.1.	Оплата труда, работы на пожаре 8 часов, чел./час.	9 чел. * 1,66 час.* 1 дн.= 9 чел./час	15	550,57	8 225,52
2.2.	Оплата труда, работы на пожаре сверхурочные часы (в 1,5 размере) ст.99 ТК, чел./час.	9 чел. * 2 час.* 1 дн.= 18 чел./час.	18	825,86	14 865,48
2.3	Оплата труда, работы на пожаре сверхурочные часы (в 2 размере) ст.99 ТК, чел./час.	9 чел. * 3 час.* 1 дн.= 27 чел./час.	27	1 101,14	29 730,78
2.4	Оплата труда, работы на пожаре в выходные дни, чел./час.	9 чел. * 12 час.* 2 дн.= 216 чел./час	216	1 101,14	237 846,24
2.5	Оплата труда, в режиме передислокации, чел./час.	9 чел. * 29,34 час.	264	437,53	115 534,17
3.	Налоги и обязательные платежи, начисляемые на фонд оплаты труда	п.1+ п.2	466 959,61	0,309	144 290,52
4.	Оплата нахождения сотрудников вне места постоянной дислокации, чел./дн.	(11 чел. * 6 дн.) + (1чел. * 4 дн.) = 70 чел./дн.	70	100	7 000,00
5.	Материальные запасы	п 8.1+п 8.2			31 517,24
5.1	Материальные запасы (продукты питания)	6 дней * 12 человек	72	345,62	24 884,89
5.2	Материальные запасы (ГСМ , расходные материалы для бензопил, воздуходувок)				6 632,35
6	Доставка сотрудников				36 010,34
7	<b>ИТОГО прямых расходов</b>				<b>685 777,71</b>
8	Иные затраты		35%		240 022,20
	<b>ВСЕГО затрат</b>				<b>925 799,91</b>

**ЗАКАЗЧИК:**

ГАО РТ «Авиалесоохрана» Руководитель

**М.П.**

А.А. Куулар

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

И.о. директора АУ РХ «Леса Хакасии»

**М.П.**

Д.Н. Троцкий